建设工程设计合同文本
工程名称：    山东水利技师学院暖气改造工程设计

工程地点:     淄博淄川区松龄西路498号        

合同编号：    鲁水技师合字【2019年】第    号   
发包人：山东水利技师学院       设计人：
住所地：淄川区松龄西路498号   住所地：
法定代表人：孙桐传             法定代表人：
电话：0533-3825000             电话：
邮编：255130                   邮编：
纳税识别号：12370000495571971G纳税识别号：
开户名称：山东水利技师学院    开户名称：
开户银行：中国工商银行        开户银行：
开户账号：1603004109264036068 开户账号：
发包人委托设计人承担山东水利技师学院暖气改造工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条　本合同依据下列文件签订：
　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。　  

    1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　

　  1.3建设工程批准文件。　　 

    第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费。　

	名称
	山东水利技师学院暖气改造工程设计

	规模
	工程总投资约200万元。

	阶段
	设计范围内施工图设计。

	设计内容
	行政楼、1-6号学生公寓、教学楼、图书馆楼、唯实楼、唯新楼、食堂、浴室等楼宇的供暖系统改造设计。


第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：　
	错误！未指定书签。<div align="center">序号</div>
	<div align="center">资料及文件名称</div>
	<div align="center">份数</div>
	<div align="center">提交日期</div>
	<div align="center">有关事宜</div>

	1
	设计要求
	1
	施工图设计开始前
	 

 

 

	2
	各楼原建筑供暖设计图
	1
	施工图设计开始前
	

	3
	其他设计所必要的依据性资料
	1
	施工图设计开始前
	


第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　
	<div align="center">序号</div>
	<div align="center">资料及文件名称</div> 
	<div align="center">份数</div>
	<div align="center">提交日期</div>
	<div align="center">有关事宜</div> 

	1
	施工图设计文件
	纸质6份，2份精装，4份简装，电子版一套。
	15个日历天
	开始时间以该合同签订之日起计


第五条　合同金额及支付方式：
5.1本合同设计共计收费为：元 整（￥  元）人民币。

5.2支付进度详见下表：

	付费次序
	占总设计费（%）
	付费金额（万元）
	付费时间

（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	20
	
	签订合同三日内

	第二次付费
	60
	
	提供全套施工图后十日内

	第三次付费
	20
	
	2019年施工的设计图纸工程验收合格后十日内


说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.此费用包括但不限于材料费、人工费、管理费、保险费、交通费、税金等，为设计人完成本设计项目并交付给发包人合格设计成果及配合施工的全部费用。

第六条　双方责任
　　6.1发包人责任：
　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，（重大变更的界定以淄博市建委下发的淄建发［2015］99号文《淄博市建设工程勘察设计文件变更管理规定》为依据）,以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。发包人所有变更均需出具书面（书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件、双方代表直接的微信、QQ聊天文字记录）等可以有形地表现所载内容的形式）通知，设计人不接受口头通知的变更。
6.1.3发包人在施工中遇到疑难问题时，设计人应派设计人员在发包人规定的时间到施工现场指导。设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，其生活及交通等问题由设计人自行解决，发包人无解决义务。
　　6.1.4发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
　　6.2设计人责任：
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

1. 现行国家规范及规程标准。

2. 地方性规定及标准。

3. 甲方提供的设计要求。

　　6.2.3设计合理使用年限为原建筑使用年限。
　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、提供施工配合服务，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。　
6.2.7设计人项目负责人
6.2.7.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，设计人项目负责人的姓名：    、执业资格及等级：      与注册执业证书编号或职称：    、手机联系方式：     、电子信箱：     、通信地址：      及授权范围山东水利技师学院暖气改造工程设计等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。设计人经发包人同意，更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的应按合同金额的5%向发包人承担违约金。设计人项目负责人不勤勉尽职履行合同责任，发包人有权要求设计人 3 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，发包人可拒绝支付设计服务费。

6.2.7.2设计人需要更换项目负责人的通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行设计人的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，发包人有权单方面无偿解除合同，对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的除外。
6.2.7.3发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，发包人有权单方面无偿解除合同。

6.2.8设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人.

6.2.9设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

6.2.10 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

6.2.11工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

6.2.12工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求且可根据设计文件编制工程量清单，施工单位按照设计方提供的施工图施工，确保室内暖气片和暖气管道温度符合标准，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

6.2.13应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

6.2.14因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，设计文件达标之日视为设计文件交付之日，比规定的工期每延迟一日，向发包方承担合同金额5%的违约金。 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6.2.15设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

6.2.16发包人需要组织对工程设计文件进行审查的，设计人有义务无条件参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。不参加视同未交付设计成果。

6.2.17 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并向发包人承担违约责任。 

6.2.18工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

第七条　违约责任：
　　7.1在合同履行期间，若因发包人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若因设计人员原因使合同无法履行的，发包人有权解除合同，设计人向发包人承担5万元违约金。若因发包人员原因使合同无法履行的，设计人有权解除合同，发包人向设计人承担5万元违约金。
　　7.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费。每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金执行设计保险赔付, 设计保险赔付不足部分，由设计人补足。
　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应向发包人承担5万元违约金。发包人要求终止或解除合同，发包人应向设计人承担5万元违约金。

第八条　其他
　　8.1发包人要求设计人派专人随项目建设留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图等，由设计人向有关出版部门购买，此项费用已包括在总设计费用内。　　

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。设计人设计非常规材料须经发包人同意。

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意向发包方所在地人民法院起诉。

8.5在发包人支付合同款项时，设计人应按各期付款数额以及发包人的要求向发包人开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，设计方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，发包人有权迟延支付应付款项直至发包人开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且发包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。
8.6本合同一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人叁份。

　　8.7本合同经双方签章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲   方：山东水利技师学院             乙    方：淄博市建筑设计研究院
法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：
审核人 ：                          
经办人：                             　　　　　　　　          　 
签订日期：　　年　 月 　日　　         签订日期：　　年　 月　 日
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